



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1055 DEL 08/05/2024

Oggetto	INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EX ASILO CALCAGNO DA DESTINARE A MUSEO DELLE ARTI MARINARE. CUP H57B22000230002 - CIG 9302116CF3. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI INTERPELLO EX ART.110 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI DESTRO SRL E APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO.
---------	--

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Francesca Santangelo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.

(sottoscritto con firma digitale)

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EX ASILO CALCAGNO DA DESTINARE A MUSEO DELLE ARTI MARINARE. CUP H57B22000230002 - CIG 9302116CF3. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI INTERPELLO EX ART.110 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI DESTRO SRL E APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO.
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Intervento di recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a museo delle Arti Marinare. CUP H57B22000230002 - CIG 9302116CF3. Determina a contrarre per affidamento dell'intervento mediante procedura di interpello ex art.110 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta F.LLi Destro s.r.l. e approvazione quadro tecnico economico aggiornato.

PREMESSO che con D.G.G. N. 0822 del 26.04.2021 e n.0942 del 04.05.2021 la Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – ha approvato il "bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano" diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti" ;

CHE il suddetto bando (art.5 lett.c) prevedeva la presentazione di progetti con livello esecutivo – cantierabile di elaborazione progettuale da inviare entro 60 giorni dalla scadenza prevista nel bando medesimo;

CHE con Atto di indirizzo prot.136 del 07.05.2021 l'Amministrazione Comunale ha invitato il Dirigente del 5° Settore (oggi 6°) ad esperire gli atti gestionali di competenza finalizzati alla partecipazione al bando pubblico di cui in premessa con la progettazione esecutiva dell' "*Intervento di recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a Museo delle Tradizioni Marinare*";

CHE con determinazione dirigenziale n. 258 del 14.05.2021, il Dirigente del 5° (oggi 6°) Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive del Comune di Milazzo ha conferito, per l'intervento in argomento, l'incarico di Responsabile Unico del procedimento all'Arch. Carmelo Dragà, istruttore tecnico del 5° Settore "Lavori Pubblici, Patrimonio e attività Produttive" del Comune di Milazzo (oggi 6°);

ATTESO E RILEVATO CHE il progetto relativo all' intervento di "*Recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a museo delle Arti Marinare*" è stato redatto in data 15.06.2021 dall'Ing. Edoardo Pracanica per il complessivo importo di € 1.000.000,00 di cui € 765.048,75 per lavori a base d'asta, € 26.815,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 208.135,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il progetto di "*Recupero dell'Ex Asilo Calcagno da destinare a museo delle Arti Marinare*" è stato positivamente esitato dalla Conferenza dei Servizi, indetta e convocata ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/2011, nell'ambito della quale sono stati acquisiti i pareri dell'Ufficio del Genio Civile di Messina (prot.10584 del 29.06.2021), dell'ASP del Distretto di Milazzo (prot. 1284 del 28.06.2021), della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina U.O.3 Sezione Beni paesistici e Demo Etno Antrologici (prot. 0014406 del 24.06.2021), del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina (prot.008932 del 30.06.2021), del Servizio Territorio del Comune di Milazzo (prot.56971 del 29.06.2021) e del Servizio Idrico integrato del 4° Settore (prot. 57157 del 30.06.2021);

CHE il progetto de quo ha, inoltre, conseguito:

- a) la validazione resa dal Rup con verbale del 1° Luglio 2021, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 55, 56 e 59 del D.P.R. 207/2011;
- b) l'approvazione in linea tecnica resa sempre dal Rup con il provvedimento n.129 del 01.07.2021;
- c) L'approvazione amministrativa con delibera di Giunta Municipale n.154 del 02.07.2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Regionale n.583 del 29.12.2021 l'intervento in oggetto è stato finanziato per il complessivo importo di € 1.000.000,00;

CHE con D.D.G. n.829/2022 l' Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, ha prenotato per l'attuazione del progetto esecutivo *dell'Intervento di recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a museo delle Arti marinare nel Comune di Milazzo CUP H57B22000230002* l'importo di € 1.000.000,00 sul capitolo 684179 – codice finanziario U.2.02.03.06 – n.f.1-v – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, a valere sulle risorse previste nella deliberazione di Giunta Regionale n.583/2021;

CHE con il superiore Decreto il predetto Assessorato ha invitato questo Ente a porre in essere quanto necessario per avviare le procedure di gara per l'affidamento dell'intervento;

RILEVATO che con nota prot. 2369 del 10.02.2022 la Soprintendenza per i BB.CC. di Messina – U.O.4- Unità Operativa di base Sezione per i Beni Archeologici - ha integrato il parere prot. 14406 del 24.06.2021 reso in sede di Conferenza dei Servizi ed in premessa richiamato, rivendicando, tra l'altro, l'Alta sorveglianza agli scavi, essendo l'immobile oggetto dell'intervento un bene vincolato; ciò ha comportato nelle attività di cantiere la necessità di effettuare diversi sopralluoghi congiunti tra funzionari della Soprintendenza, l'impresa appaltatrice, la direzione dei lavori e l' Archeologa all'uopo nominata dall'Ente Dott.ssa Luana la Fauci;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

DATO ATTO che con determina Dirigenziale n. 348 del 29.06.2022 è stata disposta l'autorizzazione a contrarre, ex art. 32 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'intervento in argomento mediante procedura negoziata senza bando avvalendosi del criterio del minor prezzo nel caso di specie ammissibile ex art.95, comma 4 , lett.a del D.Lgs. n.50/2016 , ponendo come importo a base d'asta la somma di € 765.048,75 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 26.815,90 oltre Iva 10%;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.521 del 27.10.2022 è stata accertata l'entrata al capitolo 1546 codice bilancio 2.02.01.10.999 dell'esercizio 2022, gestione competenza, ed impegnata la somma di € 1.000.000,00 a carico del p.f. 2.02.01.10.999 m.p. 09.02 capitolo 5730 " Finanziamento regionale per il recupero edilizio ex Asilo Calcagno da utilizzare come museo delle tradizioni marinare" dell'esercizio finanziario 2022;

DATO ATTO, altresì, che con determina Dirigenziale N. 567 del 24.11.2022, l'appalto dell'intervento di "Recupero dell'ex Asilo calcagno da destinare a Museo delle tradizioni marinare", previo esperimento della procedura di gara anzidetta, è stato definitivamente aggiudicato all'Operatore Economico Sgrò Alberto Alvaro Daniele con sede in Maletto (CT) Via Arciprete Tirendi N.4 C.F e P. Iva 023940090878 che ha offerto il ribasso percentuale del 30,84000% sul prezzo a base d'asta di € 765.048,75 oltre oneri di sicurezza di € 26.815,90 e quindi per un importo netto di lavori pari ad € 555.923,62 di cui € 529.107,22 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 26.815,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva nelle forme di legge;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n.593 del 30.11.2022 sono stati conferiti gli incarichi per la Direzione dei lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente all' Arch. Michelangelo Picciolo e alla Società Pergolizzi Solutions s.r.l. e, per essa, all'Ing. Gabriele Pergolizzi;

ATTESO che il Rup, in esito alla aggiudicazione definitiva disposta con l'anzidetta determinazione, ha rimodulato il quadro tecnico economico dell'intervento che segue, rimesso all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con prot. 49562 del 21.06.2023;

A) Lavori

a.1.	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	765 048,75	
	Ribasso d'asta del 30,84 % su € 765.048,75	€	235 941,03	
			529 107,72	529 107,72
a.2.	Oneri attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€	26 815,90	26 815,90
	Sommano complessivamente per lavori al netto del ribasso d'asta	€	555 923,62	555 923,62

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1.	Imprevisti IVA inclusa	€	25 866,55	
b2.	Rimborso oneri per accesso in discarica del materiale di risulta compresa	€	4 595,64	
b3.	Incentivi per personale interno all'Ente per funzioni tecniche, per il responsabile del procedimento e attività di supporto.	€	12.669,83	
b4.	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	600,00	

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

b5.	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	23.456,40	
b6.	Direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	44.344,42	
b7.	Collaudo tecnico amministrativo	€	1903,20	
b8.	IVA 10% di A	€	55592,36	
b9.	IVA su spese tecniche voce b.5, b.6 e b.7	€	15512,83	
			sommano	184.541,23
				184 541,23
<hr/>				
C)	economie da ribasso d'asta			
b1.	Ribasso d'asta		235 941,03	
b2.	Iva sull'ammontare del ribasso d'asta		23 594,10	
			sommano	259 535,14
				259 535,14
<hr/>				
			COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1 000 000,00

RILEVATO che in data 16.03.2023 è stato stipulato con l'Operatore Economico Sgrò Alberto Alvaro Daniele scrittura privata prot. 0025430 per la realizzazione dei lavori relativi al "Recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a museo delle Arti Marinare" per un importo contrattuale di € 555.923,62 di cui € 529.107,92 per lavori, € 26.815,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre Iva nelle forme di legge;

ACCERTATO che in data 21 Marzo 2023 il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna degli stessi, giusto verbale di pari data sottoscritto senza riserva alcuna dall'Impresa, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dal Rup e dal Dirigente del Settore; con l'anzidetto verbale si dava atto che il termine utile per l'esecuzione dei lavori, fissato nel CSA in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del predetto verbale, andava a scadere il 15.01.2024;

VISTA la Relazione del 01.02.2024 con la quale il Rup, dopo aver effettuato una dettagliata disamina dei fatti che hanno determinato criticità importanti sull'andamento dell'appalto, conclude con la necessità di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.108 comma 4 del Decreto Legislativo N.50/2016 e ss.mm.ii per le motivazioni riportate nella stessa nota;

VISTA E RICHIAMATA integralmente la determina n.149 del 02.02.2024 con la quale il Dirigente del 6° Settore ha disposto:

- a) La risoluzione del contratto prot.0025430 del 16.03.2023 stipulato con l'Impresa Sgrò Albero Daniele con sede in Maletto (CT) Via Arciprete Tirendi N.4 C.F e P.Iva 023940090878 ai sensi e per gli effetti dell'art.108, comma 4 del Decreto Legislativo N.50/2016, per le motivazioni meglio specificate nella proposta di Risoluzione del contratto resa dal Responsabile Unico del Procedimento e richiamate in determina;
- b) Di procedere all'affidamento dei lavori di *Recupero dell'ex Asilo calcagno da destinare a Museo delle tradizioni marinare*", mediante procedura di interpello ai sensi e per gli effetti dell'art.110 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

RILEVATO che con l'anzidetta determinazione il Dirigente del 6° Settore ha demandato al Responsabile Unico del Procedimento gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art.108 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii ed in particolare la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna del cantiere a cura della Direzione dei lavori;

ACCERTATO e PRESO ATTO che con verbale di consistenza del 06 marzo 2024 il Rup ha emesso il certificato di pagamento n.1 e 1 bis per il complessivo importo di € 33.094,36, iva inclusa, a favore della Ditta Sgrò Alberto Alvaro Daniele per lavori contabilizzati a tutto il 15.11.2023, come da quadro economico alla presente allegato;

CHE, successivamente, tra le parti sono intercorse trattative al solo scopo di evitare l'insorgere di potenziali contenziosi, ferma restando la liceità della determina di risoluzione n.149 del 02 Febbraio 2024;

PRESO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha provveduto, alla presenza della Direzione dei lavori e del Rup alla riconsegna del cantiere;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di attivare le azioni necessarie per l'esecuzione dell'opera in tempi brevi ed evitare un peggioramento dello stato dell'immobile di particolare rilevanza storica/Archeologica;

VISTA la determinazione N.683 del 27.03.2024 con la quale il Dirigente del 6° Settore ha costituito l'ufficio di direzione dei lavori e, nell'ambito di questo, ha conferito all'Arch. Carmelo Dragà, già Rup dell'intervento, l'incarico di Direzione dei lavori dell'intervento *di Recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a Museo delle arti Marinare* in sostituzione della momentanea assenza dell'Arch. Michelangelo Picciolo e sino al rientro in sede dello stesso; con la determinazione anzi citata l'Arch. Tommaso Maimone, Funzionario Direttivo Tecnico del 6° Settore è stato nominato Ispettore di cantiere dell'intervento in argomento;

CONSIDERATO che alla luce dell'avvenuta risoluzione contrattuale e del nuovo affidamento da perfezionare mediante atto di interpello, ai sensi e per gli effetti del più volte richiamato art.110 del D.Lgs.vo 50/2016, si è reso necessario provvedere alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico del progetto;

VISTO il quadro economico dell' *Intervento di Recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a Museo delle arti Marinare* redatto dal Direttore dei lavori per il complessivo importo di € 1.000.000,00 di cui € 529.771,04 per lavori da affidare al netto del ribasso d'asta, € 26.152,58 per lavori eseguiti a tutto il 15.11.2023, al netto del ribasso d'asta, € 184.541,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 259.535,14 per economie da ribasso d'asta accertate in sede di gara iva inclusa;

A.a.Lavori da eseguire da affidare con nuovo contratto			
a.1.a	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	736 641,32
	Ribasso d'asta del 30,84% su €736.641,32		227 180,18
	lavori al netto		509 461,14
			509 461,14
a.2.a	Oneri attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€	20 309,90
	Sommano complessivamente per lavori da affidare	€	529 771,04
	Al netto del ribasso d'asta		529 771,04
A.b.Lavori eseguiti a tutto il 15.11.2023			
a.1.b	Lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta	€	19 646,58
a.2.b	Oneri attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€	6 506,00
	Sommano complessivamente per lavori già eseguiti	€	26 152,58
	Al netto del ribasso d'asta		26 152,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1.a	Imprevisti a copertura anche della maggiorazione Prevista dell'art.26D.L.50/2022 IVA inclusa	€	21 540,02
1.b	maggiorazione prezzi prevista dell'art. 26 D.L.50/2022 per lavori già eseguiti a tutto il 15.11.2023 IVA inclusa		4 326,53
2.	Rimborso oneri per accesso in discarica del materiale di risulta compresa	€	4 595,64
3.	Incentivi per personale interno all'Ente per funzioni tecniche, per il responsabile del procedimento e attività di supporto.	€	12 669,83
4.	Spese per pubblicità e notifiche(ANAC)	€	600,00
5.	Spese per consulenze per il supporto al RUP compresa IVA e oneri inclusi	€	5 043,27
6.	Direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	63 188,52

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

7.	Collaudo tecnico amministrativo	€		
8.a	IVA 10% di A.a	€	52 977,10	
8.b	IVA 10% di A.b	€	2 615,26	
9.	IVA su spese tecniche voce b.6	€	16 985,07	
sommano			184 541,24	184 541,24
C)economie da ribasso d'asta in sede di gara				
1.	Ribasso d'asta		235 941,03	
2.	Iva sull'ammontare del ribasso d'asta		23 594,10	
sommano			259 535,14	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA				1 000 000,00

VISTO l'art.110 comma 1 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii il quale statuisce che in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 dello stesso le Stazioni Appaltanti " *...interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture*";

RICHIAMATO in particolare il comma 2 della norma anzidetta a termine del quale l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

RICHIAMATA la graduatoria relativa alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto , riportata nel verbale di gara del 08.09.2022 della procedura di gara telematica per l'affidamento delle opere in oggetto, approvato con la determina dirigenziale N.567 del 24.11.2022;

ACCERTATO che la Ditta F.LLi Destro s.r.l. con sede in Tortorici (ME), Via Margio Di Carlo ,42, P.IVA 02893400834 si è collocata al secondo posto della graduatoria afferente la procedura di gara in argomento con il ribasso percentuale del 30,71300 %;

RILEVATO che nelle more di pervenire alla riconsegna del cantiere il Rup, tenuta presente la normativa anzi richiamata, con nota del 12.02.2024, prot. 11389, ha invitato l'operatore economico F.LLi Destro s.r.l. a manifestare la propria disponibilità alla esecuzione dell'intervento, fermo restando le condizioni già proposte in sede di offerta economica dall'originario aggiudicatario (ribasso percentuale 30,84%);

VISTA la nota del 14.02.2024 con la quale la Società F.Lli Destro s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità alla esecuzione dell'intervento in argomento;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

ACCERTATO e DATO ATTO che nulla osta all'affidamento del completamento delle opere in oggetto per un importo pari ad € 529.771,04 di cui € 20.309,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre Iva alla Ditta F.Lli Destro srl con sede in Tortorici, partita Iva 02893400834 per la quale sono state acquisite con esito positivo le verifiche sulle autocertificazioni rese per la partecipazione alla gara;

VISTO in particolare il Durc on line prot. INAIL 42497667 in corso di validità che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa F.LLi Destro s.r.l.

VISTI E RICHIAMATI :

L'articolo 192 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

L'art.32 del D. Lgs. 50/2016 a termine del quale prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti , individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ATTESO che ai sensi dell'art.56 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, N.48 nel testo modificato dall'art.13 della l.r. 23.12.2000, n.30 l'autorizzazione a contrattare è posta in essere con apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa che nella fattispecie è il Dirigente del 6° Settore;

RITENUTO per quanto suesposto dover adottare apposito provvedimento di autorizzazione a contrarre con riferimento al richiamato art.56 della legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11.12.1991 n.48 nonché dall'art.192 del D.lgs. 267/2000 n.30 e all'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

RICHIAMATO l'art.32 comma 5 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. in forza del quale la stazione appaltante , previa verifica della proposta di aggiudicazione provvede all'aggiudicazione ;

VISTO Documento Unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2026 – discussione e conseguente deliberazione (art.170, comma 1, d.lgs. 267/2000)" - approvato con delibera n.123 del 15.12.2023;

VISTA la Delibera n.125 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 d.lgs. n.267/2000 e art. 10 d.lgs. n.118/2011)";

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000), approvato con delibera di Giunta Municipale N.3 del 10.01.2024;

VISTA la determina dirigenziale n.629 del 19.03.2024 " Reimputazione di impegni e accertamenti non esigibili e adempimenti conseguenti (art.3, comma 4 D.Lgs. n.118/2011 e p.c. All.4/2 Punto 9.1);

RICHIAMATO l'art. 226 del D.Lgs.vo n. 36/2023 in forza del quale a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia (1° Luglio 2023) le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267" Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii ed in particolare l'art.110 dello stesso;

VISTO il D.lgs. n.267/2000, nel testo come applicabile in Sicilia;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs.n.50/2016;

RITENUTA la competenza dirigenziale ad assumere il provvedimento finale in merito alla presente proposta;

VISTO il vigente statuto comunale;

Propone

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si richiamano integralmente e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1. Di dare atto, per quanto in premessa motivato, che con determinazione dirigenziale N. 149 del 02.02.2024 è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto prot.0025430 del 16.03.2023 stipulato con l'Impresa Sgrò Albero Daniele P.Iva 023940090878;
2. Di dare atto, altresì, che con suddetta determinazione è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "*Recupero dell'ex Asilo calcagno da destinare a Museo delle tradizioni marinare*" CUP H57B22000230002 CIG 9302116CF3, mediante procedura di interpello, ex art.110 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.;

3. Di approvare il quadro economico dell' *Intervento di Recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a Museo delle arti Marinare* redatto dal Direttore dei lavori per il complessivo importo di € 1.000.000,00 di cui € 529.771,04 per lavori da affidare al netto del ribasso d'asta, € 26.152,58 per lavori eseguiti a tutto il 15.11.2023, al netto del ribasso d'asta, € 184.541,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 259.535,14 per economie da ribasso d'asta accertate in sede di gara iva inclusa, con il quadro tecnico economico alla presente allegato per farne parte integrante e sostanziale;
4. Disporre l' autorizzazione a contrarre al fine di pervenire mediante atto di interpello ex art.110 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii all'affidamento dell' "Intervento di recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a museo delle Arti marinare" – CUP H57B22000230002- CIG 9302116CF3 e stabilire con riferimento al richiamato art.56 della legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11.12.1991 n.48 nonché dall'art.192 del D.lgs. 267/2000 n.30 e all'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 nel testo aggiornato alla legge n.108/2021 :
 - a) Che l'appalto ha per oggetto il completamento dell' "Intervento di recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a museo delle Arti marinare" CUP H57B22000230002 CIG 9302116CF3 per il complessivo importo di € 529.771,04 di cui € 20.309,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 10% da affidare mediante atto d'interpello come disciplinato dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
 - b) Che, ai sensi del comma 2 dell'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. *Intervento di recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a museo delle Arti marinare" CUP H57B22000230002 CIG 9302116CF3* potrà essere affidato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (ribasso del 30,84%) nonché alle medesime condizioni capitolari previste in progetto;
 - c) Che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016;
5. Di affidare, per quanto espressamente motivato in narrativa, il completamento dell' *Intervento di Recupero dell'ex Asilo Calcagno da destinare a Museo delle arti Marinare CUP H57B22000230002 CIG 9302116CF3* alla Ditta F.LLi Destro s.r.l. con sede in Tortorici (ME), Via Margio Di Carlo ,42, P.IVA 02893400834, collocatosi al 2° posto della graduatoria della procedura di gara approvata con determina dirigenziale N.567 del 24.11.2022 e ciò alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta e segnatamente con il ribasso del 30,84%, nonché alle medesime condizioni capitolari previste in progetto e, quindi, per un importo netto di € 529.771,04 di cui 20.309,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva (10%) e, quindi, per complessivi importo di € 582.954,20;
6. Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n.521 del 27.10.2022 è stata accertata l'entrata al capitolo 1546 codice bilancio 2.02.01.10.999 dell'esercizio 2022, gestione competenza, ed impegnata la somma di € 1.000.000,00 a carico del p.f. 2.02.01.10.999 m.p. 09.02 capitolo 5730 " Finanziamento regionale per il recupero edilizio ex Asilo Calcagno da utilizzare come museo delle tradizioni marinare" dell'esercizio finanziario 2022;
7. Di dare atto che la suddetta opera è finanziata come di seguito indicato:
 - a) In quanto ad € **33.094,36** (Impegno n. 1710/2022) in favore della Ditta Sgrò Alberto Alvaro Daniele P.IVA 023940090878 con imputazione al piano finanziario 2.02.01.10.999- Missione programma 09.02 capitolo 5730 " Finanziamento regionale per recupero ex Asilo Calcagno da utilizzare come museo delle arti Marinare" esercizio finanziario 2024, gestione competenza;
 - b) **In quanto ad € 223.477,53** (impegno 1710/2022 -1s) in favore dei F.Lli Destro srl P.IVA 02893400834 con imputazione al piano finanziario 2.02.01.10.999- Missione programma 09.02

capitolo 5730 “ finanziamento regionale per recupero ex Asilo Calcagno da utilizzare come museo delle arti Marinare”, esercizio finanziario 2024, gestione competenza;);

- c) In quanto ad € 237.216,75 (imp. 1712/2022 – 1s) in favore dei F.lli Destro srl P.IVA 02893400834 con imputazione al piano finanziario 2.02.01.10.999- Missione programma 09.02 capitolo 5730 “ finanziamento regionale per recupero ex Asilo Calcagno da utilizzare come museo delle arti Marinare” esercizio finanziario 2024, gestione competenza ;
- d) In quanto ad € 122.303,19 (imp. 1710/2022) da reimputare in sede di riaccertamento ordinario in favore dei F.lli Destro s.r.l. al piano finanziario 2.02.01.10.999- Missione programma 09.02 capitolo 5730 “ Finanziamento regionale per recupero ex Asilo Calcagno da utilizzare come museo delle arti Marinare” esercizio finanziario 2024, gestione competenza;
- e) In quanto ad € 12.669,83 in favore del personale dipendente per funzioni tecniche (Impegno n.1713 /2022 – 1s) con imputazione al piano finanziario 2.02.01.10.999- Missione programma 09.02 capitolo 5730 “ finanziamento regionale per recupero ex Asilo Calcagno da utilizzare come museo delle arti Marinare” esercizio finanziario 2024, gestione competenza;

8. **Di** dare atto che il codice univoco per la fatturazione elettronica è FEF3LU;

9. Di dare atto che con determina dirigenziale n.629 del 19.03.2024 si è proceduto alla Reimputazione degli impegni e accertamenti non esigibili e adempimenti conseguenti (*art.3, comma 4 D.Lgs. n.118/2011 e p.c. All.4/2 Punto 9.1*);

10. Di accertare, alla stregua dell'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

11. Di dare atto, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

12. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito dell'Amministrazione Trasparente – Bandi e gare

Il Responsabile del Procedimento
Francesca Santangelo
(sottoscritto con firma elettronica)