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1.1 Premessa

Scopo delle operazioni di manutenzione ¢ quello di conservare in buono stato di sicurezza e di

efficienza la struttura in questione.

Occorre procedere all’aggiornamento ed integrazione di questo elaborato successivamente alla

realizzazione dell’opera sulla base di quanto effettivamente realizzato.



2. MANUALE D’USO

2.1 Strutture di elevazione:scala

2.1.1 Descrizione
Le strutture di elevazione sono costituite da elementi di acciaio.

2.1.2 Modalita d’uso corretto

Gli elementi di acciaio hanno la funzione di resistere alle azioni di progetto e di trasmettere le
stesse in fondazione.

Si raccomanda di non cambiare la geometria alterando lo schema statico dell’edificio.



3. MANUALE DI MANUTENZIONE

3.1 Strutture di elevazione

3.1.1 Livello minimo delle prestazioni

Resistere alle sollecitazioni previste in fase di progetto.
Garantire le caratteristiche meccaniche previste in fase di progetto

3.1.2 Anomalie riscontrabili

I principali sintomi di degrado sono:

— Possibili distacchi fra i vari componenti.
— Perdita della capacita portante.

— Rottura dei punti di saldatura.

— Cedimento delle giunzioni bullonate.

— Fenomeni di corrosione.

— Perdita della protezione ignifuga.

) Periodicita ] Utenza / Personale
Controlli ] Risorse o
Controlli Specializzato
VISIVO: per la verifica di
eventuale distacco fra i Annuale Non necessarie Utenza
componenti
VISIVO: per la verifica di
eventuali cedimenti delle Annuale Non necessarie Utenza
giunzioni
) Periodicita ) Utenza / Personale
Interventi ] Risorse o
Interventi Specializzato
Riparazioni localizzate delle Quando - o
] ] ) Non specificate Personale specializzato
parti strutturali necessario
Verifica del serraggio fra gli Quando - o
o . ] Non specificate Personale specializzato
elementi giuntati necessario




4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

4.1 Sottoprogramma delle prestazioni

La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione
agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale.

Stato limite ¢ la condizione superata la quale I’opera non soddisfa piu le esigenze per le quali ¢
stata progettata.

In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie tipologie strutturali
devono possedere i seguenti requisiti:

- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacita di evitare crolli, perdite di equilibrio
e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere I’incolumita delle persone ovvero
comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere
fuori servizio I’opera;

- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacita di garantire le prestazioni

previste per le condizioni di esercizio.

4.1.1 Scurezzana confronti degli Sati Limite Ultimi

Componente Prestazione richiesta Vita Utile

) ] Resistenza e stabilita nei confronti delle ]
Opere in elevazione o o ] ) 50 anni
azioni verticali ed orizzontali

4.1.2 Scurezzana confronti degli Sati Limitedi Esercizio

Componente Prestazione richiesta Vita Utile

) ) Spostamenti e deformazioni compatibili con ]
Opere in elevazione 50 anni
l'uso della struttura

4.2 Sottoprogramma dei controlli

Indica la cadenza temporale con cui effettuare i controlli delle componenti strutturali dell’opera.

4.2.1 Ogni sei mesi

Utenza / Personale
Componente Controllo o
Specializzato

Spostamenti e deformazioni eccessive
Opere in acciaio Verifica di eventuale distacco fra i componenti Utenza

Verifica di eventuali cedimenti delle giunzioni




4.3 Sottoprogramma degli interventi

Indica la cadenza temporale con cui effettuare interventi sulle componenti strutturali dell’opera
per mantenere nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, 1’efficienza ed il valore

€conomico.

4.3.1 Ogni sei mesi

] . Utenza / Personale
Componente Interventi Risorse o
Specializzato

1) Ripristino della corretta
Opere in acciaio tesatura dei tenditori dei Non specificate Personale specializzato

controventi.

4.3.2 QOgni dieci anni

Utenza / Personale

Componente Interventi Risorse o
Specializzato
) o 1) Serraggio della coppia dei Attrezzature o
Opere in acciaio - _ Personale specializzato
bulloni dei giunti manuali

N.B. In ogni caso, prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento consultare un tecnico

strutturista



